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A.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okre slenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedeivzigcia

Rodzaj przedsewzigcia — mechaniczno-biologiczna oczyszczakaekow komunalnych.
Nazwa przeds¢wzigecia — ,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalcekow dla
gminy tubnice”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1/ Zamawiagcy:
- Gmina tubnice tubnice 66a 28-232 tubnice
2/ Organ nadzoru budowlanego:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Staszowie
ul. Opatowska 31  28-200 Staszéw

3/ Generalny wykonawca

4/ Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pogiadaodpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodows oraz uprawnienie budowlane, wykomtg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawigj powierza nadzor nad budew
obiektu budowlanego. Inspektor nadzoru w ramachiapgasego uprawnienia od
Zamawiajcego reprezentuje interesy Zamawtago na budowie. Inspektor nadzoru z
ramienia Zamawiagego kontroluje zgodsoi realizacji robdét budowlanych 2z
dokumentag projektows, pozwoleniem na budaw specyfikacjami technicznymi,
obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i @ostvieniami warunkow
umowy oraz sprawdza jakbwykonywanych robot i wbudowanych materiatéw, dokjen
sprawdzenia i odbioru robot budowlanych, ulegagh zakryciu, potwierdzenia faktycznie
wykonanych robdét.

5/ Uzytkownik oczyszczalniciekow:
- Gmina tubnice tubnice 66a 28-232 tubnice.

1.3. Charakterystyka przedsgwzigcia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozgzanie funkcjonalno-uzytkowe

Celem przedmiotowego przegsiziecia inwestycyjnego jest budowa mechaniczno-
biologicznej oczyszczalnisciekéw o wydajnéci Qg=220nt/d i przepustowsci
Qumax=273nT/d dla gminy tubnice. Odbiornikiericiekéw oczyszczonych z projektowanej
oczyszczalnisciekébw dla gminy tubnice, dolzie rzeka Kanat Strumiew km 10+800,
lewobrzeny doptyw Wisty.

Proces oczyszczania mechanicznego Sciekéw bedzie realizowane w oparciu o instalacje
urzadzen do mechanicznego oczyszczania Sciekow, tj. sita kanatowego wstepnego oraz filtra
taSmowego.

Oczyszczalnia Sciekow przystosowana bedzie do przyjmowania Sciekow dowozonych oraz
osadéw dowozonych z oczyszczalni przydomowych taborem asenizacyjnym za posrednictwem
kontenerowej stacji zlewczej $ciekdw i osaddéw dowozonych.

Proces oczyszczania biologicznego bedzie realizowany w oparciu o ukftad technologiczny
oparty na bazie osadu czynnego w technologii SBR.

Osady nadmierne i osady dowozone z oczyszczalni przydomowych ustabilizowane tlenowo w
wydzielonych zbiornikach STO bedg odwadniane na prasie taSmowe;j z higienizacjg wapnem palonym.

Odwodnione i zhigienizowane osady $ciekowe podawane bedg podajnikiem od prasy do
przyczepy na osad, ustawionej na wydzielonym stanowisku sktadu osadu i wywozone z terenu



oczyszczalni do rolniczego /przyrodniczego/ wykorzystywania lub na urzadzone wysypisko odpadow
komunalnych.

CZESC MECHANICZNA oczyszczalniciekow stanowd:
— stacja zlewczaciekow i osadow dowianych,
— zbiornik retencyjny osadéw dowonych o pojemnéi V=24nt,
— urzadzenia do mechanicznego oczyszczaoiekow,
— zbiorniki retencyjneciekéw nr 1 i nr 2 o pojemoi V=2x60nT,

CZESC BIOLOGICZNA oczyszczalniciekdw stanows:
— reaktory SBR - 3 zbiorniki SBR o pojemiod3x115m,

CZESC OSADOWA oczyszczalniciekéw stanowd:
— zbiorniki stabilizacji tlenowej osadu STO-2 zbidn8TO o pojemnéci 2x115n7
— prasa témowa do odwadniania osadéw stabilizowanych tlenowolinia
higienizacji osadu i zespotem odzysku wody,
— skftadowisko osadu pod wiat
OBIEKTY POMOCNICZE | TOWARZYSZCE oczyszczalniciekdw stanows:
— myjnia przejazdowa dla samochodédw asenizacyjnychcypca w obiegu
zamkngtym,
— garae dla samochoddéw asenizacyjnych,
— wylot sciekow oczyszczonych do odbiornika (poza ogrodzaroeezyszczalni).

1.3.2. Ogolny zakres robot
1.3.2.1. Rodzaje wyspujacych robdt

Projekt budowy oczyszczalriciekOw zaktada wykonanie naptijacych rodzajow
robot:

— roboty ziemne: wykopy, zabezpieczenie wykopow, odiwenie wykopow,

— roboty ziemne w zakresie uksztattowania terenu,

— roboty budowlano-konstrukcyjne w zakresie budowiekidow oczyszczalniciekow,

— roboty wykaiczeniowe: tynki wewetrzne i zewstrzne, podtaa i posadzki,
malowanie, stolarka okienna i drzwiowa,

— roboty instalacyjne: instalacje oraz amizenia sanitarne, grzewcze, instalacje i
urzadzenia wentylacyjne, instalacje i gdzenia elektryczne,

— roboty instalacyjno-montawe w zakresie technologii mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekbw, monta maszyn i urzdzea, rurochgéw i instalacji
technologicznych oraz instalacji AKPIA (pomiarévat@matyki i sygnalizacii),

— roboty budowlano-montawe w zakresie sieci zewtnznych: doprowadzenie wody,
doprowadzenie energii elektrycznej do projektowdnyabiektow oczyszczalni,
kanatly i rurocagi technologiczne muzyobiektowe, ruroa sciekOw oczyszczonych,

— rozruch technologiczny oczyszczalgiekOw, wpracowanie oczyszczalftiekow i
osiagniccie efektu ekologicznego,

— roboty w zakresie budowy drogi dojazdowej oraz didoghodnikbw na terenie
oczyszczalni,

— roboty w zakresie zagospodarowania terenu oczyBucaaykonanie ogrodzenia,
sadzenie zieleni.

1.3.2.2. Opis zagospodarowania terenu

Zamierzenie inwestycyjne:Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczaiekow
dla gminy tubnice”obejmuje budow oczyszczalnisciekow z lokalizacg w miejscowdci
tubnice wraz z infrastruktar towarzysaca zlokalizowam w miejscowdcii tubnice i
Orzelec Duy.

Istniejace zagospodarowanie terenu lokalizacji przedmiofomveestycji stanowg grunty



uzytkowane rolniczo, pozbawione szatylimonej w postaci drzew i krzewdw, bez zabudowy,
istniejace uzbrojenie terenu stanaewidroga gmina i wodogg oraz istniegjce waly
przeciwpowodziowe rzeki Kanat Strumielasy 1l o koronie wyniesionej ok. 1,0m ponad
poziom wody Qu, z przeciwfiltracyjm przestom cementowo-bentonitoy

Teren lokalizacji oczyszczaldciekow jest terenem zalewowym, zlokalizowanym na
zawalu rzeki Kanat Strumbe w odlegt@ci ok.550m do lewego watu przeciwpowodziowego
rzeki Kanat Strumig.

Projektowana oczyszczalnsaiekdw, w granicach projektowanego ogrodzenia teren
zlokalizowana bdzie na dzialce o nr ewid. 532 gbrtubnice, stanowcej wikasné¢ Gminy
tubnice. Infrastruktura towarzysza tj. przyhcze wodocigowe, odprowadzeniéciekdw
oczyszczonych, droga dojazdowa, zlokalizowagdy Ima dziatkach o nr ewid. 532, 500, 501,
533 obeb tubnice oraz na dziatkach o nr ewid. 108, 26%,247, 243, 289 ok Orzelec
Duzy, stanowacej wikasné¢ Gminy tubnice, Skarbu Ratwa i 0s6b prywatnych.

Teren lokalizacji projektowanej oczyszczadoiekow dla gminy Lubnice nie posiada
obowihzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestgenn Lokalizacja
projektowanej oczyszczaldciekow jest zgodna z decyzjo ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczakiekow dla gminy tubnice dulzie
zgodna z decyazjo srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggogzedsiwziccia
wydarg przez Wojta Gminy tubnice.

Projektowane zagospodarowanie oczyszczaiimkdéw obejmuje wydzielenie terenu
w granicach projektowanego ogrodzenia z dziatkiroewid. 532 i zagospodarowanie w
sposoOb trwaty poprzez zabudewprojektowanymi obiektami technologicznymi w formie
budynku oczyszczalniciekow oraz drobnymi obiektami dgnierskimi, a take obiektami
pomocniczymi i towarzyseymi, wzdiw ogrodzenia teren obsadzony zielgniwolne
przestrzenie obsiane traw

Podstawowe obiekty technologiczne i pomocnicze ghtowanej oczyszczalriciekow w
granicach projektowanego ogrodzenia terenu stanowi

1/ budynek technologiczno-socjalnyvydzielonymi pomieszczeniami:

— W poziomie parteru: pomieszczenie stacji zlewcheala reaktorow SBR i
STO, zbiornik PIX, sterownia, pomieszczenie odwadia osadu,
magazyn wapna i polielektrolitu, skladowisko osagwod wiat,
pomieszczenie agregatu agotworczego, pomieszczenie warsztatowo-
garaowe, komunikacja, gazanr 1, gara nr 2,

- W poziomie petra /czs¢ technologiczna/: pomieszczenie ¢«
mechanicznej oraz w poziomiegpa /czs¢ socjalna/: szatnia brudna,
wc+umywalnia z natryskiem, szatnia czysta, pokdgjalny, laboratorium,
pokdj biurowy /szt.2/, komunikacja, klatka schodow

2/ zbiorniki retencyjne- zbiornik retencyjnysciekow nr 1, zbiornik retencyjny
sciekow nr 2, zbiornik retencyjny osadow dowaych,

3/ myjnia przejazdowa.

Poza ogrodzeniem terenu oczyszczétiekow zlokalizowany &dzie:
4/wylot sciekdw oczyszczonych

Obiekty pomocnicze i towarzyszace oraz infrastrukture techniczng projektowanej oczyszczalni $ciekow
stanowig;
- doprowadzenie Sciekow surowych do oczyszczalni Sciekow - projektowany rurocigg ttoczny
z pompowni $ciekdw P6 sieciowej wg odrebnego opracowania EKO-PROJEKT Przeworsk,
- odprowadzenie sciekow oczyszczonych do odbiornika — projektowany rurociag Sciekow



oczyszczonych z wylotem Sciekow oczyszczonych do odbiornika,

- doprowadzenie wody — projektowane przytacze z istniejacej sieci wodociggowej,

- dojazd do terenu oczyszczalni $ciekow - projektowana droga dojazdowa po trasie

gruntowej drogi gminnej ze zjazdem na teren oczyszczalni,

- doprowadzenie energii elektrycznej — projektowane na warunkach okre$lonych przez

gestora sieci.

Teren lokalizacji projektowanej oczyszczadniekdw nie jest obszarem szczegdlnego
zagraenia powodz, z uwagi na zabezpieczenie przedmiotowego teraradami
przeciwpowodziowymi na rzece Kanat Strumie

Zalanie terenu projektowanej oczyszczadniekOw wodami powodziowymi nie
mie¢ miejsce w przypadku przelaniagsivody przez korog watu lub w przypadku awarii
walu przeciwpowodziowego.

Obecny poziom terenu lokalizacji oczyszczaliekow wynosi 161,90-161,60m npm.
W celu ewentualnego zabezpieczenia przeciwpowadio, teren lokalizacji projektowanej
oczyszczalniciekow na dziatce o nr ewid. 532 w granicach ogemilz zostanie podniesiony
(przez nasypanie), dogdnej 162,05+162,75m npm.

Projekt zaklada usytuowanie ,,0* projektowanego mldytechnologiczno-socjalnego
oczyszczalniciekdw na rzdnej korony lewego watu przeciwpowodziowego rzkknat
Strumiey, tj. na rzdnej 162,80m npm.

Poza ogrodzeniem terenu oczyszczébekow, na obszarze szczegb6lnego zagma
powodza, tj. w migdzywalu rzeki Kanat Strumiena dziatce o nr ewid. 243 aftr Orzelec
Duzy zlokalizowane bda i wykonywane odcinek rurogyju sciekbw oczyszczonych z
wylotem $ciekdw oczyszczonych oraz na dzialce o nr ewid. 28&b Orzelec Day
wykonywane kdzie przejcie rurocagu s$ciekbw oczyszczonych przez wat
przeciwpowodziowy i odbudowa watu przeciwpowodzigae

1.4. Dokumentacja projektowa stanowica podstave do zamdwienia i realizacji robét
1.4.1. Spis projektow:

1.4.1.1. Projekt budowlanyBudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow dla gminy Lubnice™
» Czg$¢ ogolna:
1/ Opinie, uzgodnienia, zgzniki
» Projekty budowlane braowe:
1/ Projekt zagospodarowania terenu
2/ Architektura
3/ Konstrukcja
4/ Technologia
5/ Budownictwo wodne
6/ Czs¢ sanitarna
7/ Przyhcze wodocigowe
8/ Instalacje elektryczne
9/ Drogi i uksztattowanie terenu
10/ Droga dojazdowa

1.4.1.2. Projekt wykonawczyBudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
sciekow dla gminy Lubnice™
» Projekty wykonawcze braowe:
1/ Architektura Ogrodzenie
2/ Architektura Zielg
3/ Architektura Budynek technologiczno-socjalny
4/ Konstrukcja



5/ Technologia

6/ Budownictwo wodne

7/ Czs¢ sanitarna

8/ Przykcze wodocigowe

9/ Instalacje elektryczne

10/ Drogi i uksztattowanie terenu
11/ Droga dojazdowa

1.4.1.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych.

1/ OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROBOTY BUDOWLANE

3/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — TECHNOLOGIA + BUDOWNICTWO WODNE

4/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — INSTALACJE SANITARNE

5/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - PRZYtACZE WODOCKAGOWE

6/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

7/ SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — DROGA DOJAZDOWA, DROGI | UKSZTALTOWANIE
TERENU

1.4.2. Jednostka projektugca
Jednostka projektaga: ’
.,BIONOR” Sp. z 0.0. 25-114 Kielce, Ubciegiennego 26, tel./fax 41 348 33 03.

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji
1/. Opinia geotechniczna, opracowanie mgr AndrZeggnar Stalowa Wola sierpie2013r.

2/. Ekspertyza hydrologiczna oklenie oddzialywania projektowanego pkoéq rurocagu
sciekdw oczyszczonych przez wat przeciwpowodziowyyiotem sciekOw oczyszczonych w
50m strefie zakazu na bezpiefigevo lewego watu rzeki Kanat Strumiev km:10+145,
opracowanie mgr Andrzeja Trojnar Stalowa Wola ntdj42.

1.4.4. Zgodnd¢ robot z dokumentacj techniczm

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumentyekazane Wykonawcy
stanow czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegOlnione w @ jednym z nich $
obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko prac wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i kontraktows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobgmany jest wykonywa wszystkie robotyscisle
wedtug dokumentacji projektowej. W przypadku rozhigci opis wymiaréw waniejszy jest
od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonanbotyg i dostarczone materiatyedn
zgodne z dokumentagcjprojektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegétowygesyfikacjach technicznychetla



uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow budowli mugz by¢
jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mog
przekraczé& dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadkdy gateriat lub roboty nie
beda w petni zgodne z dokumentacjprojektows lub szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz wptynie to na niezadowataj jakos¢ elementéw budowli, to takie
materialy zostanzasgpione innymi, rozebrane i wykonane ponownie na kdégkonawcy.
Wszystkie zmiany i uzupetnienia dokumentacji propgej, wynikte w trakcie realizacji
robdt, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt. Wykeoe przygotuje niezgine rysunki i
przediay je w 4-ech kopiach do akceptacji Inspektora naazo

1.5. Definicje i skroty
Uzyte w szczegobtowych specyfikacjach technicznych veynione poniej okrelenia
nalezy rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

* Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaai
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.

e Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do
kierowania i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

* Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

* Odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodné¢ wykonywanych robo6t z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oléteny — z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robot
budowlanych.

* Inspektor nadzoru inwestorskiego — uprawniona osoba fizyczna spraxag
nadzoér na budowie w imieniu Zamawieggo

* Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiege- wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, deige sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizycznaddza autorem
dokumentaciji projektowe,;.

e Zamierzenie budowlane — kompleksowa realizacja budowy oczyszczalni
sciekow.

* Rejestr obmiarébw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisania przez Wykonawcobmiaru
dokonywanych robo6t w formie wylicheszkicow i ewentualnie dodatkowych
zakcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

*  Wymiar nominalny DN — liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktére jest
dogodnie zaokiglona liczba, w przyblizeniu rowra wymiarowi rzeczywistemu w
odpowiedniej jednostce odniesienia

+ Srednica nominalna dn- wymaganasrednica przypormkowana do wymiaru
nominalnego.

e Cisnienie nominalne PN — liczbowe oznaczenie &iienia charakteryzage
wymiary i wytrzymatd¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia. W
systemach rurowych temperatuwdniesienia jest temperatura wody rowna 20°C

« Scieki — mieszanina wod zytych, powstaicych w wyniku ré@norodnej
dziatalngci cztowieka
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+ Scieki bytowo-gospodarcze- scieki powstajce w gospodarstwach domowych i
zaktadach #yteczndci publicznej

» Oczyszczalniasciekdéw — zespdt obiektow i ustlzer stuzacych bezpérednio do
oczyszczanidciekow i unieszkodliwiania osadésgiekowych

» Stacja zlewczasciekbw dowaonych — obiekt inzynierski z wyposzeniem,
instalacy i pomocniczym sprgem technicznym shacy do odbiorusciekow
dowazonych taborem asenizacyjnym

» Reaktor SBR — sekwencyjny biologiczny reaktor porcjowy, w kudr w
okreslonym cyklu nasipuje napetnianie reaktorgiekami, oczyszczanigciekow
(usuwanie zesciekdw zwnzkOw wegla, azotu i fosforu), sedymentacja osadu i
spustsciekOw oczyszczonych

e Osad czynny — zawarté¢ reaktora SBR dmaca mieszanip sciekbw oraz
organizmow (np. bakteriglywiace s¢ substancjami zawartymi gciekach i w ten
Sposab je oczyszczaych

* Osad nadmierny— osad czynny przyrosty na skutek rozoaraa s¢ organizmow
wystepujacych w osadzie i usuwany z uktadu oczyszczania

» Stabilizacja tlenowa osadu— biologiczny rozktad zanieczyszézerganicznych
zawartych w osadzie w warunkach tlenowych, powgmugmiare rozktadalnych
zZwiazkow organicznych ( powodagych zagraenia dlasrodowiska ze wzglu na
zdolna¢ osadu do zagniwania) na formy nierozktadalne erganiczne

» Reaktor (zbiornik) STO — reaktor ( zbiornik) stabilizacji tlenowej osadu

» System napowietrzania— wprowadzanie sptonego powietrza déciekow np. w
formie pecherzykéw powietrza

* Dyfuzor — element systemu napowietrzania¢gpnym powietrzem stacy do
wprowadzania powietrza daiekdéw w systemie drobnepherzykowym

*  Dmuchawa- uradzenia do podawania i sgania gazéw do énienia ok. 0,3MPa

e Odwadnianie osadéw— usuwanie wody z osadu w celu zmniejszenia jego
objetosci do uwodnienia w granicach ok.80%

» Polielektrolit — substancja o wysokim egiarze casteczkowym, dodawana do
osaddéw w celu poprawy ich zdoku do zagszczania i odwodnienia

e Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim
rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojalworzace czs$¢ terenu
budowy.

e Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng
calas¢ konstrukcyjma lub technologiczs zdolrm do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno-gytkowych. Zadanie m@ polega na wykonywaniu robét
zZwigzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochran
budowli lub jej elementu.

2. Materiaty i urz adzenia

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i gwdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Co najmniej na trzygognie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznacgdm do robot, jak réwnie
instalowanych urmzen, Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje doane
proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyotateriatdw i
odpowiednie swiadectwo bad@a laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiat@v danego zrédta nie oznacza
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automatycznieze wszystkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegadrodia w sposéb gglty spetniag wymagania szczegétowych specyfikacji
technicznych w czasie p@pu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnagnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwigkodet miejscowych wdczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowgany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjierédta. Wykonawca przedstawi dokumengacj
zawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie
metod; wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w:tgptaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z dostarczeniem materiatdw do robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowegdwykorzystywane do robét lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagamowy lub wskaza Inspektora nadzoru. Z watkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadz@fykonawca nie &dzie prowadzi
zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w
dokumentach umowy. Eksploata¢j@det materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowazujacymi na danym obszarze.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Inspektor nadzoru nie okresowo kontrolowadostarczane na budewmateriaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi zgodnd¢ z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Inspektor nadzoru jest upgmiany do pobierania i badania probek materiatu
w celu sprawdzenia jego wiasmma Wyniki tych prob mog stanowé podstaw do aprobaty
jakosci danej partii materiatu. Inspektor nadzoru jesbwmiez upowaniony do
przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatowrzadzer. Wytwornie materiatdw
mog by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorwelu sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. W pazqu, gdy Inspektora nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:
- Inspektor nadzoru dolzie miat zapewnian wspoiprag i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatbw w czasie przeprowadzaniaktgp
- Inspektor nadzorugolizie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tyche&zi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realiaatjowy.

2.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty materiatow iurzadzen
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
a) certyfikat na znak bezpiegmdwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsky Norm,
- lub aprobat techniczim, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustalono Rp
Normy, jeeli nie % objgte certyfikacy i ktore spetnigj wymogi szczegotowych
specyfikacji technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty v8ymagane przez szczegotowe
specyfikacje techniczne, k#a partia dostarczona do robdtdbie posiadate dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonamiezez Wykonawg bada
jakosci materiatdw, Inspektor nadzoru e dopyci¢ do wycia materialy posiadaje atest
producenta stwierdzgjy petrn zgodnd¢ tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegO6towych specyfikacjach technicznych. Prodykiazemystowe muszposiada atesty
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wydane przez producenta, poparte w razie potrzepyikami wykonanych przez niego
bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez Wykonagvinspektorowi
nadzoru. Materialy posiadaje atesty, a uszlzenia wana legalizacg, mog by¢ badane
przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W padip, gdy zostanie stwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do aycia materiatéw i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone wbudowane.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 40z ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgago. J&i Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do innych robét,zrtie, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostgmizewartéciowany przez Inspektora
nadzoru. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozde sk z jego nie przyciem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadanie materiatow i urgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad&eriurzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone praeicezyszczeniem, zachowaty
Swoja jakas¢ i whasciwosci do rob6t i byly dosione do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw adem beda zlokalizowane w olabie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadZob poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub szczegdétowe speeyi& techniczne przewidy;
mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatow w wykonywanmgbotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze gonnigj 3 tygodnie przed ayciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batl@arowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodmagerialu nie mgze by pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegOtowych specyfikacjatdgchnicznych, programie
zapewnienia jakii lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymzez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalev powyzszych dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzaozba i wydajnéé¢ sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowej, szczegotowych specyfikacjach technycini wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania robot ma liyutrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaakikdlwiek
sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i ropuszczone do robét.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore
nie wpltyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robodt i wkxiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, szczegétowych esyfikacjach
technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, mmiteée przewidzianym umoyv Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdyddp spetnid@ wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeai na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiada@e warunkom dopuszczalnych ofgen na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammkigywrocenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— prowadzenie robét zgodnie z zavdanmows,

— Sciste przestrzeganie harmonogramu robat,

— jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,

— zgodnad¢ wykonywanych robot z dokumentacprojektowa oraz wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji @loraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi néngie przez Inspektora nadzoru. Ngstwa
jakiegokolwiek bédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robat,
jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, zostapoprawione przez Wykonawaa
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub vegzenia wysokii przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziabioza ich doktadng. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodedlo geodezyjnej obstugi budowy w odpowiednim wyrnéar
godzin pracy, ktéry w razie potrzebydzie shiyl pomoa Inspektorowi nadzoru przy
sprawdzaniu lokalizacji i krlnych wyznaczonych przez Wykonawc

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot kgda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie udwntacji projektowej i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, azdakobowazujacych w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgkdniat bedzie wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedokiadob
wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatow,sdtadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwdh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gragba wstrzymania robot. Skutki
finansowe wynikte z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Teren budowy

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy podstawowych obiektéw oczyszczatmekow ledzie s ograniczat do
granic wiasnéciowych dziatki, na ktérej ddzie zlokalizowana projektowana oczyszczalnia
sciekow.
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Poza ogrodzeniem terenu oczyszczatiekow na dziatkach niegdacych wiasnécia
Inwestora, zlokalizowaneela czesciowo: projektowany rurogg sciekdw oczyszczonych z
wylotemsciekdw oczyszczonych do odbiornika oraz projektoywandochg.

Uwzgledniajac istniepce zagospodarowanie terenu, agizenie placu budowy cdzie
obejmowsd:

— doprowadzenia wody do terenu budowy - pgalevykona zgodnie z dokumentacj
projektowa, przyhcze wodocigowe do oczyszczalni, ktéreedizie wykorzystane na
czas budowy,

— zasilenie terenu budowy w eneygelektryczm na warunkach okgeonych przez
gestora sieci,

— dow0z materiatdw w miarpostpu robot i zaywanie ich na bigaco bez mealiwosci
diuzszego sktadowania,

— zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego pnaikdw budowy,

— dojazd do terenu oczyszczalni - projektowana drdgjazdowa po trasie gruntowej
drogi gminnej ze zjazdem na teren oczyszczalni.

5.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy protokolarnie w terminie oké®nym w dokumentach umowy przeiea
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymmgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. W czasie przekazywania terenuddwy Zamawiajcy przekazuje
Wykonawcy:
— dokumentagj projektows okreslona w pkt. 1.4.,
— dziennik budowy,
— kopie decyzji o pozwoleniu na budew
— kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali
przez Zamawiajcego dla umgiwienia prowadzenia robot.

5.2.3. Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca umigci w odpowiednich miejscach i #oiach tablice informacyjne
zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.200Rablice informacyjne
beda utrzymane przez Wykonawcw dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Utrzymanie tymczasowych umdzen zabezpieczagych plac budowy (dozér) uczestnicy
procesu inwestycyjnego (Inwestor, Wykonawca) éllsrew szczegotowych warunkach
umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaiho za ochron przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca ustali i odtworzy na wiasnyzto

5.2.4. Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniepcych instalacji nadziemnych i
podziemnych oraz ugdzen znajdujpcych seé w obrbie placu budowy. Do obowzkéw
Wykonawcy naley wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzemetrakcie
realizacji robo6t istniejcych instalacji i urzdzen. Jereli wystapi koniecznéé przeniesienia
instalacji i uradzeh w granicach placu budowy, Wykonawca ma olxaek poinformowa
Inspektora nadzoru o zamiarze rozpmia takich robdt. Wykonawca natychmiast
poinformuje Inspektora nadzoru ozkiym przypadkowym uszkodzeniu istrieych instalacji
I urzadzen oraz usunie powstate szkody. Wykonaweaze odpowiedzialny za wszystkie
szkody spowodowane jego dziataniem w instalacjaddziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu desteym przez Zamawigego.

5.2.5. Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobagany jest do przestrzegania wszystkich
przepisow prawnych w zakresie ochramgdowiska naturalnego na placu budowy oraz poza
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jego terenem. Wykonawca ma obamek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsio przepisow
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzania terenu, hatasu lub innych przyczyn powstatyeh
nastpstwie jego sposobu dziatania. Staswg do tych wymaga Wykonawca bdzie
miat szczegdblny wzgt na:
» lokalizacg magazynow, sktadowisk, ukopow,
» $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniesrtodowiska ptynami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwoscia powstania pzaru.

5.2.6. Zapewnienie bezpiechstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia pracownikdéw. Zapewni wypasde w
urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae w sprzt i odziez wymagai dla ochronny
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budoRydczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzedgaprzepisoéw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegoku
Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz metsiapcych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ic¢dzie utrzymywat wszelkie zabezpieczenia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsiwszelkie koszty zvazane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

5.2.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamtijacych
w zakresie bezpiecastwa przeciwpparowego.
Materiaty tatwopalne d&da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledla od budynkow i sktadowisk, w miejscach
zabezpieczonych przed dgstm osob trzecich. Wykonawceadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robot almzez
jego pracownikéw.

5.2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczane do
uzycia. Nie dopuszcza iuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, oflmmego obowizujacymi, odpowiednimi
przepisami. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakaiczeniu roboét ich szkodlivsd zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania. zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uayl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjarai ich wycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweya|

5.2.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy
transporcie materialtéw i wypagsnia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych avag tadunkéw i w Sposob agty
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bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzdPoejazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone ndwiezo ukaczony
fragment budowy w okbie terenu budowy i wykonawcegdizie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych.

5.2.10. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upaatkowania
terenu wokot budowy. Upstniecie terenu budowy stanowi wymog olany przepisami
administracyjnymi o porgku.

5.2.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktgensjakikolwiek sposob zwizane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie prgwaepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawcacdzie przestrzegaprawo patentowe i dozie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagprawnych odngénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob agty bedzie informow& Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstagadopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

5.3. Projekt organizacji robot

5.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzych w sktad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed prgyshiem do wykonywania

zasadniczych robdt, Wykonawca jest zobgany do opracowania i przekazania
Inspektorowi nadzoru do akceptacji rgstjacych dokumentow:

1. projekt organizacji robét,

2. szczego6towy harmonogram robot i finansowania,

3. plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

4. program zapewnienia jaka.

5.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonaw@rojekt organizacji robot musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonaniadto Projekt organizacji rob6t ma
zapewné zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciuasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnirealizacje rob6t zgodnie z dokumensagprojektowvs,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamaw@ggo oraz harmonogramem robot.
Projekt organizacji rob6t powinien zawiéra
— organizacgt wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,
— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,
— organizagt ruchu na budowie,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwania praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegolnych
robot.

5.3.3. Szczego6towy harmonogram rob6t i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musigledniac uwarunkowania
wyptywajace z dokumentacji projektowej oraz ustaleawartych w umowie. Mdiwosci
przerobowe Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanyetontazowych, kolejna¢ roboét oraz
sposoby realizacji winny zapewnivykonanie robot w terminie okiienym w umowie.
Wykonawca przedstawi Zamawiagmu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram riobot
ptatnagci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umottgrmonogram winien
wyraznie przedstawi w etapach tygodniowych proponowany pg@strobot w zakresie
gidbwnych obiektow i zada kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy
harmonogram ddzie w miag potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
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5.3.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca ¢dizie stosowat gi do wszystkich
obowizujacych przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w ramach praggotowawczych do realizacji
robét Wykonawca jest zobogzany opracow@i przedstawd do akceptacji Zamawigego
program zapewnienia bezpieageva | ochrony zdrowia. Zgodnie z programem
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia, Wykonawca musi zapewmiacownikom takie warunki
pracy, aby byly bezpieczne, nieszkodliwe dla zdeowriaz spetniaty odpowiednie wymagania
sanitarne.

5.3.5. Program zapewnienia jakgci

Wykonawca jest w peilni odpowiedzialny za j&korobot. Do obowjzkow
Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawego programu
zapewnienia jakai, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearia robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayti®ljwykonanie robot zgodnie z
dokumentagj projektows, szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, poleaeni i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzam obowazujacymi przepisami.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré

a) czes¢ 0golm opisupca:

— organizagt wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

— system (spos6b i proced)ir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamasienlect prowadzenie baa,

— sposob oraz formngromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8padorne przekazywania tych
informacji zaradzapcemu realizagj umowy.

b) cze$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:

— wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i agtzenia pomiarowo -—
kontrolne,

— rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— SposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

— Sposob i procedgrpomiarow i bada& (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgiementéw robat,

— sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat IS@O{est zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.

5.4. Dokumenty budowy

5.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovgazujacym
Zamawiajcego | Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu realizacji inwestycji. Odpowiedzialéaza prowadzenie dziennika budowy
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zgodnie z obowizujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zgpi dzienniku
budowy keda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpietgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej rsgrdoudowy. Kady zapis w dzienniku
budowy ledzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlsbwego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnilky, w poradku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgefikda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru. Do dziennika budowy najewpisywa w szczegolnéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

— zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru dokumentow,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu,

— okresy i przyczyny wszystkich opdien lub przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania realizacji robot, z podaniem @dw z polecenia
Inspektora nadzoru,

— zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot oraz pexya lub odrzucenia wykonania robot
zamiennych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w azkwi z warunkami
klimatycznymi,

— zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

— dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prawpadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslabna biezaco
przedstawiane do akceptacji Inspektora nadzoruyijecinspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenielm przygcia lub zagciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydania polegeWykonawcy
robot.

5.4.2. Ksihzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow rob6t. Szczegbtowe obmiary wykamyeh robét przeprowadzas s
sposob cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiaru.

5.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa wykonawcy lrda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zahkczniki do odbioru robét. Winny ldyudosgpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
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5.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na budogy

— protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,

— instrukcje zarzdzapcego realizag) umowy oraz protokoty z narad i1 ustalena
budowie,

— protokoty odbioru robat,

— opinie ekspertow i konsultantow,

— korespondencja dotygza budowy.

5.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym. Zagiuie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione doaavglna zyczenie
Zamawiajcego.

5.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcw trakcie trwania budowy

5.5.1. Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot Wykonawca jest zobgrany

do dostarczenia na polecenie Inspektora nadzotgmgsych dokumentéw:

— rysunkow roboczych,

— aktualizacji harmonogramu robot i finansowania,

— dokumentacji powykonawczej,

— instrukcji eksploatacji i konserwacji wdzen.
Przedktadane dokumenty powinnycbya tyle szczegétowe, aby ura byto stwierda ich
zgodnd¢ z dokumentami wchodeymi w sktad umowy. Sprawdzenie, pragie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczychkamy materiatdbw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawaie lxdzie miato wptywu na kwet
kontraktu, a koszty wynikie z tego tytutu poniegigkonawca.

5.5.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze dua sktadane przez Wykonawc ktéry potwierdzi podpisem i
stemplem umieszczonym na rysunku lub w inny uzgmupni sposéb,ze sprawdzit i
zatwierdzit rysunki oraz zakres robot jest zgodnyarunkami umowy. Inspektor nadzoru w
uzasadnionych przypadkach meonvymaga akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzér
autorski.

5.5.3. Aktualizacja harmonogramu robot i finansowara

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowidn i
montazowych, kolejné¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zape$vmiykonanie robét w
terminie okrélonym w umowie. Wykonawca we wsginej fazie robot przedstawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram rob6t i feavania zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram w miampostpu robét mae by aktualizowany przez Wykonawa
obowizuje po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

5.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnygdzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich
zZzmian w rodzaju zastosowanych materiatow,adem oraz w zakresie robodt. Wszelkie
zmiany naley nanost na przedmiotowych rysunkach. Wykonawca winien gkda do
przeghdu i sprawdzenia Inspektorowi nadzoru aktualizowana bieaco rysunki
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powykonawcze. Po zakozeniu robot komplet rysunkdw powykonawczych malerzekaza
Inwestorowi.

5.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem rob6t, kompletnnstrukcg eksploatacii i
konserwacji zastosowanych wdzen oraz systemu mechanicznego, elektrycznego i
elektronicznego. Wymag ten powiniendoywzgkdniony w umowie na dostaywrzadzen lub
wykonanie robot. Ramowy zakres instrukcji obstugiksploataciji i konserwacji wdzen
obejmuje:

1) Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazw inwestycji, dat
wykonania urzdzenia,

2) Spis trdci,

3) Informacje o producencie lub dostawcy (nazwa i sdmemy, nr telefonu,
faksu, itp.),

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

5) Opis dziatania urmdzenia lub kadego elementu sktadowego,

6) Dane o osigach i wielkadci nominalne,

7) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich
zabezpieczenia,

8) Procedury rozruchu, zasady ewentualnej regulaciisady eksploatacii,
instrukcje wyhczania z eksploatacji,

9) Instrukcja posfpowania na wypadek awarii,

10) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niedbymi rysunkami lub
schematami, numerami @xi zamiennych, nazwami smarow i innymi
niezkegdnymi informacjami dla zapewnienia prawidtowe] dkspacji |
trwatosci urzadzen,

11) Adres kontaktowy do serwisu producenta.

6. Kontrola jako s$ci robot

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagma¢ zatazona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i
jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systamntroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i
bada materiatdbw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systlkamtroli Inspektor nadzoru me
zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniage poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.
Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz rob6t zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej i szczegdtowych specyfijgab technicznych. Minimalne
wymagania odrimie zakresu badai ich czstotliwosci s okreslane w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznydN. przypadku, gdy zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali konieczny zakregrodinaby zapewrd wykonanie robot
zgodnie z umow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzéwiadectwaze wszystkie stosowne udzenia i
sprzt badawczy posiad@) wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury bada
Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszc#e laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazywawykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyereli niedociagniccia te leda tak
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powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uwycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawogdde przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenidetsk, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w
szczego6towych specyfikacjach technicznych, stogomezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadPored przysipieniem do pomiarow lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomagvzedstawi na fmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie pidiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai. Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzéwsb innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaniatenatow uzrodta ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakeoy i producenta
materiatdbw. Inspektor nadzoru po uprzedniej wewrdjk systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagc bedzie ocenid zgodnd¢ materiatbw i robdt z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznyca podstawie wynikéw bafla
dostarczonych przez Wykonagvclinspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i
prowadz¢ badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych dadaykh bada, albo
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
dokumentagj projektows i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Witakprzypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t zgodnie z
dokumentagj projektowa i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w npedtkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Kdhawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obrorgrzh robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmideda wpisane do kaizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie lub
szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zimallWykonawcy od obovazku
ukonczenia wszystkich robot. 8ine dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na gmie. Obmiar gotowych roboétedzie przeprowadzony z ¢ztoscia wymagan
do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckiaym w
umowie lub oczekiwanym przez WykonawicZamawiajcego.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtagci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymicda
mierzone poziomo (w rzucie) wzdlinii osiowej. Jgli szczegotowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczane w ni jako
dlugas¢ pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wyrazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami szczegétowych specyfikacjntécznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadienia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonawe Jeeli urzadzenia te lub spegt wymagaj bada atestujcych to
Wykonawca bdzie posiadawazne swiadectwo legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe
beda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbaot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Ikzda przeprowadzane przed ¢ziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw. W ralataku miejsca szkice magby¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktorego wzoér zostanie
uzgodniony z zardzapcym realizacg umowy.

8. Odbiory robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji techniciny
roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
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jakasci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizaaji ulegra zakryciu. Odbiér
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwodanej czsci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesrpowiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior d&dzie przeprowadzany niezwiocznie, niezp@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia Inspektora nadzoru. J&ko
i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstayakumentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjprojektows, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi, jakasci i wartasci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego dokonuje siw/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaét.i@db
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robét w
odniesieniu do ich ilei, jakasci i wartcéci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do
odbioru ostatecznegcztizie stwierdzona przez Wykonagverpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem nasmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér
ostateczny rob6t nagti w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru ostatecznego robdoda komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecniei Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty
dokona ich oceny jakociowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow badla
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentacprojektowy i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W tokdbmru ostatecznego robot komisja
zapozna si z realizacy ustalé przyjgtych w trakcie odbiorow robdt zanikaych i
ulegapcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rohatipetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczongadt poprawkowych lub robot
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czymiod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kemisj jakag¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektows
I szczegotowych specyfikacji technicznych z uwegglieniem tolerancji i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjaai@k potgcen, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggm robot jest protokoét
odbioru ostatecznego spadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohmany przygotow& nastpujace
dokumenty:
— dokumentagj projektowa powykonawcz podstawow z naniesionymi zmianami oraz
dodatkow, jesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
— szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe akumentow umowy i
ewentualnie uzupetnigge lub zamienne),
— ustalenia techniczne,
— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi i ewehtie programem zapewnienia
jakaoscli,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, zgodnie ze
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi i ewehtie programem zapewnienia
jakosci,

— DTR, instrukcje obstugi usdzen,

— kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wagm przygotowania
dokumentacyjnego niec¢lla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuiui z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roWzystkie zaradzone
przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetnagp leda zestawione w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob@upetniajcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytlotrawizanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mastch w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. Podstawa ptatno sci

Podstaw ptatncgci bedzie cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawe
poszczegdlne elementy, wyszczegdllnione w harmonggrarzeczowo-finansowym.
Fakturowanie ogciowe wykonanych robodt opartesdrzie na okréeniu przez Inspektora
nadzoru procentowego zaawansowania, wyszczegOlgone harmonogramie rzeczowo-
finansowym etapu robot. Okresem rozliczeniowygdzie 1 miesic.

10. Przepisy prawne

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalgy wykonywa zgodnie z obowizujacymi normami i
normatywami. Wszystkie najwaiejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu
robot s wyszczegolnione w punkcie 104dej szczegotowej specyfikacji techniczne.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowktany zna wszystkie przepisy prawne wydane przez witadze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawnevtyczne, ktére g zwigzane z
prowadzonymi robotami. Wykonawcagdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
powyzszych przepisdw w trakcie realizacji rob6t. Naiwigjsze z nich to:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (@zNr 106/2000, poz. 1126)
wraz z péniejszymi zmianami
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjne oraz ogtoszerdawierajcego
dane dotycgce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, po8p5
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004isprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego (Dz. U. Nr 202,
p0z.2072)
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d@2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 2Wf§z z péniejszymi zmianami.
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